

ประमाणการโดย..... เห็นชอบ..... อนุมัติ.....
 นายณรงค์ ทวีเจริญกิจ นายมานพ อุบลทิพย์ นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เกษตรสุวรรณ ปลัด อบต. เกษตรสุวรรณ นายก อบต.เกษตรสุวรรณ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 / 3

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ประเภทก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เกษตรสุวรรณ หมู่ที่ 4 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ 13/2558

ประมาณราคาตามแบบ (แผ่นที่ 2/3 , 3/3)

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	327,719	1.2726	417,055.19	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			417,055.19	
	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			420,055.19	
	คิดเพียง (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)			420,000	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 /
ราคาวัสดุบางอย่าง เป็นราคาท้องถิ่น
- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการอัตราราคางานต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ราคาน้ำมัน อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ประมาณการโดย..... เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

นายณรงค์ ทวีเชตรกิจ

นายมานพ อุบลทิพย์

นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เกษตรสุวรรณ

ปลัด อบต. เกษตรสุวรรณ

นายก อบต.เกษตรสุวรรณ